
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A (Langtext) 
 
 
 
Bauvorhaben: Umwandlung der Turnhalle Longuich in eine Mehrzweckhalle 

Maximinstraße, 54340 Longuich 
 
Bauherr: Ortsgemeinde Longuich 

Maximinstraße 18 
54340 Longuich 

 
 

Planung 
Haustechnik: pz Planergruppe TGA 

Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung 
Detlef Packroß 
Arne Björn Packroß 
Biewerer Straße 172 
54 293 Trier 

Eröffnungstermin: 
 
Leistungen: 4. Elektroarbeiten nach ATV DIN 18 382     11:00 Uhr 
 

 
 
 
 
 
 

Ausführungszeitraum: 
Beginn der Ausführung:  35. KW 2018 

Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 28. KW 2019 
 
 
 5. Heizungsarbeiten nach ATV DIN 18 380     11:20 Uhr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ausführungszeitraum: 
Beginn der Ausführung:  35. KW 2018 

Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 28. KW 2019 
 
 

6. Sanitärarbeiten nach ATV DIN 18 381     11:40 Uhr 
 

 
 
 
 
 

 
 

 1 Stck.  Zähleranlage  
 4 Stck. Unterverteilungen 
ca. 3600 m  Kabel und Leitungen bis 6 x 10 mm² 
ca. 55 m Erdkabel 35 mm² 
ca. 125 Stck.  Beleuchtungskörper 
ca. 140 Stck.  Installationsgeräte wie Schalter, Steckdosen etc.  
 1 Stck.  Blitzschutzanlage  
 1 Stck.  Behindertenrufanlage  

 1 Stck. Hackschnitzelanlage 100 kW 
ca. 200 m² Fußbodenheizung 
 1 Stck.  Heizkreisverteiler 
ca. 800 m  C-Stahl Systemrohr bis DN 32 
ca. 900 Stck.  Form- und Verbindungsteile bis DN 32 
ca. 200 m² Fußbodenheizung 
ca. 1200 m Sicherheitsrohr 16 x 2,2 mm 
ca. 24 Stck.  Deckenstrahlplatten 
ca. 10 Stck. Ventilheizkörper 

 40 Stck. Einrichtungsgegenstände und Zubehör 
ca. 450 m Edelstahlrohr bis DN 50 
ca. 750 Stck. Form- und Verbindungsteile bis DN 50 
ca. 30 Stck. Freistrom- und Entleerungsventile 
ca. 60 m PP-Abwasserleitungen bis DN 100 
ca. 125 Stck.  Form- und Verbindungsstücke bis DN 100 



Ausführungszeitraum: 
Beginn der Ausführung:  35. KW 2018 

Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 28. KW 2019 
 

 

7. Lüftungsarbeiten nach ATV DIN 18 379     12:00 Uhr 

 
 2 Stck.  Wetterfeste Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung 
 2 Stck.  Flachgeräte mit Wärmerückgewinnung 
ca. 100 m² Luftkanal und Formstücke 
ca. 230 m Wickelfalz- und Flexrohr bis DN 100 
ca. 45 Stck. Luftdurchlässe und Zubehör 
ca.  55 Stck. Kanaleinbauteile 

 
Ausführungszeitraum: 
Beginn der Ausführung:  35. KW 2018 

Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 28. KW 2019 
 
 

8. Wärmedämmung nach ATV DIN 18 421     12:20 Uhr 
 

ca. 660 m Mineralwolle mit Blechmantel bis DN 50 
ca. 62 Stck. Dämmkappen bis DN 50 
ca. 540 Stck. Formstücke bis DN 50 
ca. 130 m Mineralwolle als Rohrschale bis DN 50 
ca. 180 Stck.  Formstücke bis DN 50 
ca.  35 m² Wetterfeste Luftkanalisolierung 
ca. 20 m² Luftkanalisolierung 

 
Ausführungszeitraum: 
Beginn der Ausführung:  35. KW 2018 

Fertigstellung der Leistungen: Gesamtfertigstellung 28. KW 2019 
 
 
 
Zuschlags-/Bindefrist: innerhalb 5 Wochen nach Submission 
 
 
Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, 
Brückenstraße 26, 54338 Schweich, Gebäude I, Zimmer 24 

 
Submission:  Mittwoch, 30. Mai 2018, ab 11:00 Uhr 
    jeweils zu den oben genannten Zeiten im Gebäude I, Zimmer 24 
 
Nachprüfstelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg  
    Kommunalaufsicht 
    Willy-Brandt-Platz 1 
    54290 Trier 
 
Ausschreibungs- 
unterlagen:  Die Ausschreibungsunterlagen können ausschließlich unter 

https://www.subreport.de/E87334464 heruntergeladen werden. 
 
 
Ortsgemeinde Longuich 
Kathrin Schlöder, Ortsbürgermeisterin  


