
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A (Langtext) 
 
 
 
Bauvorhaben:  Grundschule Föhren, Erweiterung Mensa und Betreuungsräume  
   Im Brühl 3, 54343 Föhren  
 
 
Bauherr:  Verbandsgemeinde Schweich  
  Brückenstraße 26  
  54338 Schweich  
 
 

Planung  

und Bauleitung: KBH-Architektur Kommunaler Bäder- und Hochbau  

 Südallee 37e, 54290 Trier (nachfolgende Leistungen 1-4) 

 Tel.: 0651/975540, E-Mail: office@kbh-architektur.de 

 
 

Haustechnik: Ingenieurbüro Schneiders GmbH 

 Röntgenstraße 4, 54292 Trier (nachfolgende Leistungen 5-9) 

 Tel.: 0651/938370, E-Mail: info@ing-schneiders.de 

 

            Eröffnungstermin: 

 

Leistungen:   1. Abbruch-, Erd-, Beton- und Stahlbetonarbeiten nach ATV DIN   11:00 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ausführungszeitraum: 
 Beginn der Ausführung:  31. KW 2018 

 Fertigstellung der Leistungen: 40. KW 2018 

 
 2. Zimmererarbeiten nach ATV DIN      11:20 Uhr 

 
 
 
 
 

 
Ausführungszeitraum: 

 Beginn der Ausführung:  37. KW 2018 

 Fertigstellung der Leistungen: 42. KW 2018 

 

 3. Dachabdichtungsarbeiten nach ATV DIN     11:40 Uhr 

 
 
 
 
 
 

Ausführungszeitraum: 
 Beginn der Ausführung:  39. KW 2018 

 Fertigstellung der Leistungen: 42. KW 2018 

 
 

ca. 625 m² Abbruch Pflaster 
ca. 505 m³ Baugrubenaushub 
ca. 90 m²  Frostschutztragschicht 
ca. 325 m³  Schaumglasschotter 
ca. 280 m² Stahlbetonbodenplatte 
 3 Stck.  Fundamentbalken 
 1 Stck.  Mauerscheibe in Sichtbeton   

ca. 225 m² Holzrahmenbauwände als Außenwände 
ca. 310 m² Außenwandbekleidung mit Fassadentafeln 
ca. 80 m² Holzrahmenbauwände als Innenwände 
ca. 315 lfm Brettstapeldecke 

ca. 310 m² Abdichtung Bodenplatte 
ca. 275 m² Abdichtung Flachdach 
ca.. 275 m² Extensive Dachbegrünung 
ca. 20 m Regenfallrohr 
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            Eröffnungstermin: 

 
4. Fensterbau- und Verschattungsarbeiten nach ATV DIN    12:00 Uhr 

 
 
 
 

 
 
 
 Ausführungszeitraum: 

 Beginn der Ausführung:  41. KW 2018 

 Fertigstellung der Leistungen: 42. KW 2018 

 

   5. Heizungsarbeiten nach ATV DIN       12:20 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausführungszeitraum: 
 Beginn der Ausführung:  34. KW 2018 

 Fertigstellung der Leistungen: Ende 03. KW 2019 

 
    6. Sanitärarbeiten nach ATV DIN       14:00 Uhr 
    
 

 

 

 

 Ausführungszeitraum: 
 Beginn der Ausführung:  28. KW 2018 

 Fertigstellung der Leistungen: Ende 06. KW 2019 

 

 7. Lüftungsarbeiten nach ATV DIN       14:20 Uhr 

 
 4 Stck.  Raum Be- und Entlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung   
 1 Stck.  Küchen-Ablufthaube mit Abluftleitung über Dach   

 
 Ausführungszeitraum: 

 Beginn der Ausführung:  28. KW 2018 

 Fertigstellung der Leistungen: Ende 03. KW 2019 

 

    8. Elektroarbeiten nach ATV DIN       14:40 Uhr 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Ausführungszeitraum: 
 Beginn der Ausführung:  28. KW 2018 

 Fertigstellung der Leistungen: Ende 16. KW 2019 

 

ca. 69 m² Kunststoff ISO-Fensterelemente (19 Stck) 
 1 Stck Haus-Eingangstürelement 
 1 Stck Außentüre 
ca. 28 m Alu-Außenfensterbank 
 10 Stck PVC-Panzer mit Rollladenkasten  
 9 Stck Raffstore mit Rollladenkasten  

 244 m² Fußbodenheizung   
 2 Stck.  Heizkreisverteiler   
ca. 90 m  Rohrleitung  
ca. 20 m  Erdverlegtes Fernleitungsrohr Heizung 
 2  Stck.  Anschlüsse an die vorhandene Fernheizleitung  
 1 Stck.  Anschluß an den vorhandenen Heizverteiler  
 1 Stck.  Hydraulische Regelpumpe mit externem Steuermodul   

 28 Stck.  Einrichtungsgegenstände mit Zubehör  
ca. 20 m Abwasserleitungen  
ca. 85 m  Wasserleitungen  
ca. 18 m  Erdverlegtes Fernleitungsrohr Trinkwasser  

 1 Stck.  Unterverteilung  
 1 Stck.  Umbau bestehende Hauptverteilung  
ca. 3000 m  Kabel und Leitungen bis 5 x 16 mm² 
 54 Stck.  Beleuchtungskörper 
 50  Stck.  Installationsgeräte wie Schalter, Steckdosen etc.  
 1 Stck.  Hausalarm 
 1 Stck.  Plattformlift  
 1 Stck.  Videosprechanlage  
 1 Stck.  Mehrsparten-Hauseinführung  



             Eröffnungstermin: 

 

9. Blitzschutzarbeiten nach ATV DIN       15:00 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 

 Ausführungszeitraum: 
 Beginn der Ausführung:  34. KW 2018 

 Fertigstellung der Leistungen: Ende 43. KW 2018 

 

 

 

 

Zuschlags-/Bindefrist: Innerhalb 5 Wochen nach Submission 
 
 
Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: 
     

    Verbandsgemeindeverwaltung Schweich,  

    Brückenstraße 26, 54338 Schweich, Zimmer 24 

 
Submission:  Donnerstag, 29. März 2018, ab 11:00 Uhr 
    jeweils zu den oben genannten Zeiten 
 
Nachprüfstelle:  Kreisverwaltung Trier-Saarburg  
    Kommunalaufsicht 
    Willy-Brandt-Platz 1 
    54290 Trier 
 
Ausschreibungs- 
Unterlagen:  Die Ausschreibungsunterlagen können ausschließlich im Internet unter 

www.schweich.de/vg_schweich/Aktuelles/Ausschreibungen heruntergeladen werden. 
 
Verbandsgemeinde Schweich   

Christiane Horsch, Bürgermeisterin  

 105 m Fundamenterder  
 150 m Ringerder   
. 155 m  Fang- und Ableitung  
 9 Stck.  Fangstangen  
 1  Stck.  Überspannungsschutz  

http://www.schweich.de/vg_schweich/Aktuelles/Ausschreibungen/

