

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Bauvorhaben: Familienzentrum
Martinstraße 5, 54340 Riol

Bauherr: Ortsgemeinde Riol
Hauptstr. 7a, 654340 Riol

Planung und Bauleitung: PEC Ingenieurbüro
Scheidener Straße 20, 54314 Greimerath

Eröffnungstermin:

Leistungsumfang: **Sanitär- und Heizungsinstallation** **11:00 Uhr**
Vergabe-Nr. N-20-115-056

- Entwässerung: ca. 80 m Rohrleitung mit ca. 87 Formstücken
- 1 Fettabscheider mit Schacht
- 12 Vorwandinstallationssystemen
- 3 Durchlauferhitzer
- 1 Kaltwasser-Verteiler
- 210 m Rohrleitungen, ca. 280 Formstücke und ca. 48 Doppelwandscheiben
- Demontage von 110 m Rohrleitungen und KMF- haltiger Dämmung
- Pelletkesselanlage mit Abgasanlage
- 1 Heizungsverteiler mit 10 Anschlüssen
- 419 m Rohrleitungen
- Fußbodenheizung mit ca. 2.250m Rohrleitung

Ausführungszeitraum:

Beginn der Ausführung: 14. KW 2021

Fertigstellung der Leistung: 17. KW 2022

ID [E96662554](#)

Elektroinstallation **11:20 Uhr**
Vergabe-Nr. N-20-115-057

- 1 Hauptverteiler, Zählerwechselschrank, 1 Verteiler Regelung, 2 Unterverteiler
- 12.700 m Kabel
- Erstellen einer Blitzschutz- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage
- 170 Beleuchtungskörper Innen und Außen
- Netzwerkausbau mit Gestellschrank für LAN, WLAN und Telefonanlage
- Regelung der Heizungsanlage mit Visualisierung des kompletten Gebäudes
- Errichtung einer Sat-Anlage für 8 Teilnehmer
- RWA-Anlage
- Demontearbeiten für 1 Hauptverteiler, ca. 34 Kleinverteiler, ca. 50 Beleuchtungskörper und 1.600 m Kabel

Ausführungszeitraum:

Beginn der Ausführung: 14. KW 2021

Fertigstellung der Leistungen: 17. KW 2022

ID [E97647899](#)

Lüftungsinstallation **11:40 Uhr**
Vergabe-Nr. N-20-115-058

- 4 Dezentrale Lüftungsanlagen
- 65 m² Kanal, ca. 215 m Wickelfalz- und ca. 96 m Flexrohr
- 6 Deckendralldurchlässe, 4 Wetterschutzgitter, 40 Tellerventile, 6 Rohreinbaugitter

Ausführungszeitraum:

Beginn der Ausführung: 14. KW 2021

Fertigstellung der Leistungen: 17. KW 2022

ID [E87332531](#)

Eröffnungstermin:

**Wärmedämmung
Vergabe-Nr. N-20-115-059**

12:00 Uhr

- Dämmung von 1 KW-Verteiler
- 210 m Schwitzwasserdämmung
- 100 Rohrabschottungen
- Heizung: Wärmedämmung von 1 Verteiler
- 50 m Wärmedämmung alukaschiert
- Wärme-/Kälte­dämmung von 88 m² Lüftungs­kanälen
- Wärme-/Kälte­dämmung von 240 m Lüftungs­rohren

Ausführungszeitraum:

Beginn der Ausführung: 14. KW 2021

Fertigstellung der Leistungen: 17. KW 2022

ID **E57854139**

Zuschlags-/Bindefrist: bis 23.11.2020

Submissionen: Mittwoch, 21. Oktober 2020, ab 11:00 Uhr jeweils zu den genannten Zeiten

Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:

**Verbandsgemeindeverwaltung Schweich an der Römischen Weinstraße,
Brückenstraße 26, 54338 Schweich, Zimmer 24**

Nachprüfstelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Kommunalaufsicht
Willy-Brandt-Platz 1
54290 Trier

**Ausschreibungs-
unterlagen:** Die Ausschreibungsunterlagen können **ab Dienstag, 29.09.2020, 08:00 Uhr**, ausschließlich unter <https://www.subreport.de/> mit der jeweiligen ID heruntergeladen werden.

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
Zentrale Vergabestelle
Guido Eberhard

Ortsgemeinde Rioll
Dr. Christel Egner-Duppich, Ortsbürgermeisterin